

質問回答書(その4)

入札参加者 様
質問いただきました事項について下記のとおり回答します。

公立大学法人滋賀県立大学高専開設準備局
TEL:0749-47-3006

工 事 番 号	令和8年度 第高専7号
工 事 名 称	滋賀県立高等専門学校新築工事(第3工区)
工 事 場 所	野洲市市三宅地内

番号	図面番号等	質 疑 事 項	回 答
16		中東情勢悪化 に伴う材料入荷未定で、工事期間内に完了しない可能性が見込まれますが、工事延長は可能でしょうか、また、価格高騰により 入札後急激な高騰は、協議いただけますでしょうか、単一スライド条項の運用可能 でしょうか、ご指示ください。	受注者の責めに帰すことができない事由により当初の工程通り施工できないときは、工程の変更について監督職員と協議できます。 また、特別な要因により、工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、請負代金額の変更について監督職員と協議できます。
17	図面A73 参考数量 96下段	体育器具一覧表について 図A73-バレーボール支柱:2対、バドミントン支柱:6対とございますが、参考数量は、2対が2ヶ所、バドミントンは、2対が6ヶ所とございますが、1対=2本とみて、図面を正とみてよろしいでしょうかご指示ください。	貴見のとおり。
18		入札について、7月28日入札は、入札書提出・即日参加者立ち会いのもと開札し、決定は当日はなし、後日7月31日に発表とみてよろしいでしょうか、または、即日決定し、公表が7月31日とみてよろしいでしょうかご指示ください。	本件は総合評価方式による入札であるため、開札後に詳細な審査を行ったうえで落札者を決定します。 そのため、令和8年7月28日は入札参加者立ち会いのもと入札および開札を行いますが、その場で落札決定は行いません。 落札決定予定日時は、入札公告に記載のとおりです。